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1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Stavba; Rekonstrukcia a vystavba miestnych chodnikov v obci Palin
Okres: Michalovce
Miesto stavby: Palin
Charakter stavby: Rekonstrukcia a vystavba
Objednavatel’. Obec Palin
Tibor Tomko, starosta obce
Spracovatel’ PD: D. Dankaninova
Stupen PD: Projekt

2. Zakladné udaje o stavbe
2.1 Uéel a zdovodnenie stavby
Obec Palin prikroéila k vy lepSeniu technickej Urovne majetku obce s cielom zlepsit' bezpe¢nostnt

situaciu na miestnych komunikaciach. St¢asny stav chodnikov je neprijatel'ny, nakol’ko pesiaci su nateni vyuzit
automobilové komunikécie. PeSia doprava v obci je prevadzkovana jednak po komunikéciach vozidlovych,
alebo v Usekoch kde su zriadené chodniky po komunikéciach pre peSich. Realizaciou inZinierskych sieti v obci
(plyn, vodovod) sa miest. komunikacie narusili a postupom &asu sa ich technicky stav stal z hladiska
prevadzkovania netinosny. Chodniky st narusené konstrukcne, sved¢ia o tom vybulenia a trhliny. Z hl'adiska
prevadzkovania st nevyhovujlce. Z pohladu bezpeénosti chodcov, jestvujuce peSie komunikacie poskytuju
potencialnu moznost’ tirazov. Stav chodnikov stazuje ich udrzbu, najmé prac prevadzanych v zimnom obdobi.
Jestvujuce chodniky su s krytom Ziviénym.

Sucast’ou rieSenia tejto projektovej dokumentécie je vystavba nového chodnika

Stavebne je chodnik ozna¢eny ako CH4 s dizkou 200 m. Riesi pedie prepojenie zastavby rodinnych
domov romskych ob¢anov s autobusovou zéstavkou a centrom obce od ¢. domu 164.

Rekonstrukciou a vystavbou komunikécii peSich sa okrem docielenia kvality dopravy na tychto plochach s
dorazom na bezpecnost’, umozni plynuld udrzba a samozrejme celkové architektonické pdsobenie stavby na
okolie.

2.2. Clenenie stavby
E.1 STAVEBNE OBJEKTY

E.1.1 SO 01 REKONSTRUKCIA CHODNIKOV

E.1.2SO 02 VYSTAVBA CHODNIKA

2.3 Zakladné kapacitné udaje

Rozsah préc:

SO 01 — RekonStrukcia chodnikov:

1. ¢ast’: od zadiatku obce (v smere od Michaloviec) po miestnu komunikaciu (MK) vedacu k cintorinu
(mimo casti jestvujucej spevnenej plochy pred prevadzkou pekarne) — oznacenej na vykrese ako ¢ast’ 1A a od
kostola Reformovanej krest'anskej cirkvi po koniec MK - ozna¢enej na vykrese ako ¢ast’ 1B.

2. ¢ast’: od MK vedenej k cintorinu po kostol Reformovanej krestanskej cirkvi (RKC) (mimo Casti
jestvujucej spevnenej plochy pred zariadenim COOP JEDNOTA) — oznadenej na vykrese ako Cast’ 2A a od MK
veducej ku kostolu RKC po MK veducej k zakladnej $kole (ZS) - oznagenej na vykrese ako &ast’ 2B.

3. &ast’: od MK veducej k ZS po hranicu intravilanu obce v smere na Pavlovce nad Uhom.

Plocha chodnika je : &ast’ 1 - 439+428= 867 m?, &ast’ 2 - 585+403= 988 m?, &ast’ 3 - 488 m?
Spolu: 2343 m?
Plocha vjazdov je : &ast’ 1 - 102+129= 231 m?, &ast’ 2 - 117+64= 181 m?, &ast’ 3 - 123 m?
Spolu: 535 m?
Celkova dizka priepustov je : 2,5 m (1 ks)

SO 02 — Vystavba chodnika:

4. &ast: Stavebne je chodnik oznageny ako CH4 s dizkou 200 m. Riesi peSie prepojenie zastavby
rodinnych domov rémskych ob¢anov s autobusovou zéstavkou a centrom obce od ¢. domu 164.

Plocha chodnika je 291m?, Plocha vjazdu je 9m?
Spolu: 300 m?
2.4 Udaje o prevadzke a vyrobe
Stavba je nevyrobného charakteru, pIni funkciu dopravnd.
2.5 Struény popis rieSenia stavby
Dopravny systém obce Palin je zaloZeny na hlavnom dopravnom t'ahu, ktory predstavuje prietah cesty 2.
triedy 11/555stredom obce smer Michalovce — Pavlovce n/Uhom. Na tdto cestu si dopravne napojené vetvy
dopravného systému obce. Miestne komunikacie v obci st na zéklade urbanisticko-dopravnej funkcie vo
funkénej skupine C- obsluzné, s funkciou obsluZznou. Podl'a dopravného vyznamu funkéne;j triedy C3.
Rekonstrukcia a vystavba chodnikov je navrhnuté v intenciach STN 73 6110 a v principe kopiruju jestvujici stav
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hranice pozemku - oploteni, ¢o je zrejme z vykresu ¢. 02 - 06.

SO 01 —Rekonstrukcia chodnikov:

Situovanie chodnikov je podriadené zakladnému zameru zabezpeéit’ bezpecny spdsob pohybu chodcov a sucasne
umoznit’ bezproblémovy vjazd na pozemok. Vjazdy na pozemky s rieSené bezbariérovo, ako prejazd cez
zapusteny obrubnik. Za tymto uéelom je navrhovana rekonstrukcia chodnikov. Sirka navrhovaného chodnika
bola, po dohode s investorom, stanovena v centralnej Casti obce (pozdiz prietahu cesty ¢. 11/555 obcou, od
krizovatky s MK vedtcou k futbalovému ihrisku po krizovatku MK veddcej k ZS na 1,5 m, v ostatnych Gastiach
na 1,3 m.

Sirka vjazdov zohl'adnena v projektovej dokumentécii je dana jestvujlcou $irkou vjazdov (premostenia
cestnej priekopy priepustom), ¢o zodpoveda pri vicSine vjazdov 5 m, pri inych Sirkach bol ponechany ich
jestvujuci skutkovy stav.

Kryt dlazdeny pri oploteniach rod. domov. Sirka je dostatoéna pre 2 kogiky a invalidny vozik.
Plocha celkom rekonstr. dlazdenych chodnikov 2878,00m?, z toho plocha pre pesich 2343m? a plocha prejazdov
535m’.
SO 02 —Vystavba chodnika:

Stavebne je chodnik ozna¢eny ako CH4 s dizkou 200 m. Riesi peSie prepojenie zastavby rodinnych
domov romskych ob¢anov s autobusovou zéstavkou a centrom obce od ¢. domu 164.
Vedeny je rovnobezne smiestnou komunikiciou odsadeny 0,5m ako bezpe¢nostny odstup o Sirke 1,5m
s dlazdenym krytom.
Plozcha celkom navrhovaného dlazdeného chodnika 300,00m?, z toho plocha pre pesich 291m? a plocha prejazdu
Im-.
Napojenia vSetkych chodnikov na komunikacie sa prevedie bezbariérovou Upravou, ak je to technicky
mozné.

. Prehl’ad vychodiskovych podkladov
Obhliadka stavby
Savisiace platné normy a predpisy
Zameranie M 1 : 1000
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

1 [N Y

4. Vecné a ¢asové vizby na planovanu rekonstrukciu
Realiz4cia stavby nema priamy vplyv na okolitd jestvujucu aj planovand vystavbu v obci Palin. St'azi
vsak kratkodobo pristup na prilahlé pozemky. Pristupy na prilahlé pozemky sa prisposobia navrhovanym
upravam, Ciasto¢ne bude obmedzeny pristup na prilahlé pozemky pocas vystavby konkrétneho vjazdu. RuSenie
verejnej cestnej premavky bude v kratkodobom rozsahu a to po jednotlivych Gsekoch realizovanych s vylu¢enim
polovice vozovky vedenim dopravy v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednostou, ktoré je rieSené
docasnym dopravnym znacenim.

5. Doprava pocas vystavby

Pocas realizacie prac na vystavbe komunikacii je potrebné prace organizovat’ presne a len s materidlom
a stavebnou technikou vylu¢ne potrebnou pre ti — ktord pracu, nakol’ko stavenisko navrhovanych chodnikov ma
priemernt $irku. Stavebné prace nutné vykonavat’ pocas premavky a preto je nutné zabezpecit' realizaciu prac po
tisekoch, ktorych diZka je uréend do¢asnou organizaciou dopravy s volnou polovicou vozovky vedenim dopravy
Vv jednom jazdnom pruhu s upravenou prednost’ou.
Bezpecnost’ pri praci
Pred zahdjenim zemnych prac investor zabezpedi vytyCenie jestvujicich podzemnych sieti, aby nedoslo k ich
poruseniu. V blizkosti jestvujlcich inZinierskych sieti vykopové préce realizovat’ so zvySenou opatrnostou
a ruénym sposobom. Pri praci je potrebné dodrziavat’ najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektr. vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy
0 manipuldcii so stavebnymi strojmi.

6. Starostlivoest® o Zivotné prostredie
Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipula¢ného pasu siibezne s cestnym telesom. Preto je potrebné
pre potreby stavby vyuzit' len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZzaduje, aby
minimalizoval negativne u¢inky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

7. Termin zaciatku a ukonc¢enia stavby

Predpokladana doba vystavby 6 mesiacov, ktorej zahéjenie zavisi od finanénych prostriedkov.

V Michalovciach, marec 2019 Vypracoval: Drahoslava Dankaninova
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