Rekonstrukcia a vystavba miestnych chodnikov v obci Palin

Technicka sprava stranal
TECHNICKA SPRAVA
1. Identifikané udaje stavebného objektu
Stavba: REKONéTRUKC[A A VYSTAVBA MIESTNYCH CHODNIKOV V OBCI PALIN
Objekt: SO 01 - REKONSTRUKCIA CHODNIKOV
SO 02 - VYSTAVBA CHODNIKA
Miesto stavby: k. U. Palin
Charakter stavby: ~ RekonStrukcia a vystavba
Stavebnik: Obec Palin
Stuperi: Projekt

2. VSeobecna cast’
2.1. D6vod vystavby

Jestvujlce chodniky v obci Palin vybudované z podkladového betdnu priemernej hrabky 130 mm a krytu
z liateho asfaltu hr. 20 mm st v désledku ¢asovych a poveternostnych vplyvov v znaénom rozklade (zvetrany
a odlupany kryt s popraskanym a nerovnomerne sadnutym podloZim) a okrem nepohodiného pohybu chodcov a
malych nemotorovych dopravnych prostriedkov méZe v dosledku jestv. stavu chodnikov dochadzat k Grazom
0s0b.

Projektovd dokumentacia rieSi rekonStrukciu jestvujucich chodnikov vrozsahu podlfa projektovej
dokumentacie. Stavebne je rekonStrukcia chodnikov rozdelena do troch Casti:

SO 01 — Rekonstrukcia chodnikov:

1. €ast’: od zaciatku obce (v smere od Michaloviec) po miestnu komunikaciu (MK) veducu k cintorinu
(mimo Casti jestvujucej spevnenej plochy pred prevadzkou pekarne) — oznacenej na vykrese ako Cast 1A a od
kostola Reformovanej krestanskej cirkvi po koniec MK - oznacenej na vykrese ako Cast 1B.

2. cast: od MK vedenej k cintorinu po kostol Reformovanej krestanskej cirkvi (RKC) (mimo Casti
jestvujucej spevnenej plochy pred zariadenim COOP JEDNOTA) - oznagenej na vykrese ako €ast 2A a od MK
veduicej ku kostolu RKC po MK vedticej k zakladnej Skole (ZS) - oznaGenej na vykrese ako ¢ast 2B.

3. &ast’: od MK veducej k ZS po hranicu intravilanu obce v smere na Paviovce nad Uhom.

Sucastou rieSenia tejto projektovej dokumentécie je navrh chodnika

SO 02 — Vystavba chodnika:

4, &ast: Stavebne je chodnik oznateny ako CH4 s dizkou 200 m. Riesi pesie prepojenie zastavby
rodinnych domov rémskych ob¢anov s autobusovou zastavkou a centrom obce od ¢. domu 164.

2.2. Podklad
- jednanie s investorom

- meracsky elaborat

- obhliadka terénu projektantom

- STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

- STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

3. Funkéné a technické rieSenie
3.1. Smerové umiestnenie

Smerové vedenie chodnikov sleduje v podstate majetkové hranice pozemkov (oplotenie).
3.2. VySkové pomery

Navrhovana niveleta rekonStruovaného chodnika v podstate sleduje jeho jestvujicu vySkovu uroven.
3.3. Sirkové pomery

Sirka navrhovaného chodnika bola, po dohode s investorom, stanovend v centralnej ¢asti obce (pozdiz
prietahu cesty €. 11555 obcou, od krizovatky s MK veddcou k futbalovému ihrisku po krizovatku MK veducej k ZS
na 1,5 m, v ostatnych ¢astiach na 1,3 m.

Sirka vjazdov zohfadnena v projektovej dokumentacii je dana jestvujiicou Sirkou vjazdov (premostenia
cestnej priekopy priepustom), ¢o zodpoveda pri va&sine vjazdov 5 m, pri inych Sirkach bol ponechany ich
jestvujlci skutkovy stav.

3.4. Konstrukcia
Konstrukcia chodnika je navrhnuté nasledovne:
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- zamkové dlazba hr. 60 mm
- ukladacia vrstva zo Strkodrvy /fr. 4-8mm hr. 40 mm
- podkladny betén C 16/20 hr. 100 mm
- Strkodrva fr. 0-63 mm hr. 100 mm
- zhutnena plan 100% PS, resp. Ip = 0,85 .
Spolu hr. 300 mm

Plocha chodnika je : €ast' 1 - 439+428= 867 m?, ¢ast’ 2 - 585+403= 988 m?, ¢ast' 3 - 488 m? a €ast4 — 291m?
Spolu rekonstruovanych chodnikov ¢ast’ 1-3 : 2343 m?
Spolu navrhovanych chodnikov ¢ast’ 4 : 291 m?

Volny priestor po odstraneni konstrukénych vrstiev jestvujuceho chodnika a konStrukciou
novobudovaného chodnika je navrhnuté zasypat zeminou.

Konstrukcia vjazdov:
- zamkové dlazba hr. 80 mm
- Ukladacia vrstva zo Strkodrvy /fr. 4-8mm hr. 40 mm
- podkladny betén C 16/20 hr. 150 mm
- Strkodrva fr. 0-63 mm hr. 150 mm
- zhutnena plan 100% PS, resp. Ip = 0,85
Spolu hr. 420 mm

Plocha vjazdov je : €ast' 1 - 102+129= 231 m?, €ast' 2 - 117+64= 181 m?, ast' 3 - 123 m?
Spolu rekonstruovanych vjazdov ¢ast’ 1-3: 535 m?
Spolu navrhovanych vjazdov ¢ast' 4 : 9 m?
Plochu medzi konStrukciou vjazdu a jestvujicim rastnym terénom je navrhnuté vyplnit zhutnenou Strkodrvou fr.
0,32 mm.
Na zabezpecenie prechodu pre chodcov (premostenie cestnej priekopy) v krizovatke cesty 11/555 a MK
vedUcej ku kostolu RKC je navrhnuty rarovy Zelezobetonovy priepust @ 400 mm dl. 2,5 m.
Celkova dizka priepustov je : 2,5 m (1 ks)

3.5. Odvodnenie
Odvodnenie chodnikov je zabezpecené 2,5-nym jednostrannym prieCnym sklonom K jestvujicej cestnej
priekope.

4. Realiz4cia stavebného objektu
4.1. Postup vystavby
Pre vystavbu platia Standardné postupy vystavby.
- vyty€enie staveniska a podzemnych inZinierskych sieti
- odstranenie jestvujtcich priepustov
- vystavba priepustov
- zriadenie chodnikov a vjazdov
- dokoncovacie prace
4.2. Doprava pocas vystavby
Pocas vystavby bude premavka v predmetnej lokalite v obmedzenom rezime.
4.3. Vytycenie
Viyty&enie je vztiahnuté od lomovych bodov oplotenia.
4.4. Zemné prace
Zemné préace pozostavaju z vykopu pre teleso priepustu a rekonstruovanych chodnikov, véitane vjazdov
v tr. tazitelnosti Il (564,15 m3) a navrhovaného chodnika v tr. taZitefnosti Il (92 m3) .
Prebytok vykopu o celkovej kubatire 656,15 m? bude realizované odvozom na skladku urCenej
investorom v rozpoctovej vzdialenosti 5 km.
4.5. Buracie préce
Buracie prace pozostavajli z odstrénenia jestvujlcich chodnikov, pozostavajucich z krytu z liateho
asfaltu uloZzeného na podkladovom betone priemernej hribky 130 mm, vtrase ich rekontrukcie. Vybarany
material bude odvezeny na skladku ur¢enej investorom v rozpoctovej vzdialenosti 5 km.

5. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci
Pri prevadzani vSetkych prac vramci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o bezpe¢nosti
aochrane zdravia pri praci. Pred zahajenim zemnych prac investor zabezpeéi vytyCenie jestvujucich
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podzemnych sieti, aby nedoSlo kich poruSeniu. V blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti vykopové préce
realizovat so zvySenou opatrnostou a ruénym spdsobom. DodrzZat technické normy vo vztahu k zvaracim pracam
pre ocel STN EN 278-1 , hlinik STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a dalej normy suvisiace s bezpeénostou
prace pri zvarani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vietkym pracam v blizkosti
podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa predislo ich poSkodeniu a ublizeniu na zdravi. VSetky prekazky je
potrebné oznacit, v noci a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Spbsob zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri
buducej prevadzke.

- v8etky pracovné a ochranné pomécky musia byt pripravené pred zagatim préc

- udrziavat poriadok na skladke materialu a v jej okoli

- dodrziavat predpisy bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR €. 453/2000 Zb. zakon &. 124/2006
Zb, vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Zb.

-ochranné a bezpec¢nostné pomdcky pravidelne kontrolovat a udrZiavat zariadenie v predpisanom stave

- pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500

- pracovné Gaty musia byt zaSkolené odbornym pracovnikom BOZP

- poCas procesu vystavby musia byt dodrZané poziad.vyhl. &. 147/2013, nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z.

6. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulacného pasu subezne s rieSenymi plochami. Preto je
potrebné pre potreby stavby vyuZzivat len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne
vyzaduje, aby minimalizoval negativne u¢inky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

7. Dopravné znacenie
Organizécia cestnej dopravy sa realizovanim predmetnej stavby nemeni.

Uvod: Pri zriadovani chodnikov pozdiz cesty 2 tr. 555 amiestnej komunikécie, déjde k ziZenie profilu
dvojpruhovej cesty o 1 jazdny pruh. Navrhované docasné dopravné znacenie je navrhnuté v sulade
s Vyhlaskou MV SR €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR €. 8/2009 Z.z.
O premavke na pozemnych komunikaciach, podfa STN 018 020 a technickych podmienok MDVaRR SR -
TP 6/2013 na oznaCovanie pracovnych miest.

Prace sa budu prevadzat postupne po Usekoch pretoZze obmedzenie premavky nebude riadené svetelnym
signalizaénym zariadenim. Max. dizka Giseku s obmedzenou premavkou nesmie byt dihsia ako 50 m.

Popis do¢asného dopravného znaéenia v obci

ZaCiatok a koniec pracoviska (na strane prekazky, v smere jazdy) bude oznaCeny zabranou na oznaCenie
uzavierky prieénou uzaverou smerovacimi doskami Z4 opatrenymi vystraznymi svetiami a pozdiznou uzaverou
smerovacimi doskami bez vystraznych svetiel. Odklonenie vozidiel je vyznacené smerovacimi doskami Z4. Prva
smerovacia doska je doplnena dopravnou znackou C6 - Prikdzany smer obchadzania. Nabehovy uhol
smerovacich dosiek je pri odkloneni vozidiel pred pracoviskom 1.5 a za pracoviskom 1:3, ich vzdjomna
vzdialenost je max. 3,00 m. VSetky smerovacie dosky pred a za pracoviskom musia byt doplnené vystraznymi
svetlami. Smerovacie dosky st navrhnuté aj pozdiz pracoviska vo vzajomnej vzdialenosti max. 5,00 m. Pred
prvou smerovou doskou je navrhnuté osadit vo vzdialenosti 5,00 m dopravnu znacku P10 - Prednost protiiducich
vozidiel, vo vzdialenosti 20,00 m dopravn( znacku B3la - NajvysSia dovolena rychlost 30 km/h a dopravna
znatka A4 - Zizena vozovka (z jednej strany), a vo vzdialenosti 40 m dopravna znacka B29a - Zakaz
predchadzania a dopravna znacka A19 - Praca na ceste a za pracoviskom za poslednou smerovou doskou vo
vzdialenosti 10,00 m sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec viacerych zakazov.

V opaénom smere sa osadia dopravné znacky v poradi: oproti P10 sa osadi dopravna znacka B39 - Koniec
viacerych zékazov a v smere od konca pracoviska sa osadi vo vzdialenosti 10,00 m dopravna znacka P11 -
Prednost’ pred protiiducimi vozidlami, vo vzdialenosti 20,00 m dopravna znacka B31a - Najvy3Sia dovolena
rychlost (30 km/h) a dopravna znacka A4 - Zizena vozovka, vo vzdialenosti 40,00 m dopravna znacka B29a-
Zakaz predchadzania a dopravna znacka A19 - Praca na ceste.

Docasné zvislé dopravné znaCenie sa osadi na nosi¢och v prevedeni Eerveno-biele pasy, osadené do gumovych
podstavcov HIT, vo vySke spodného okraja min.60 cm nad vozovkou. Boéna vodorovna vzdialenost' blizSieho
okraja znacky, alebo jej konstrukcie je od dopravného priestoru 25 cm.

Zvislé dopravné znaCky zabezpelujuce pracovisko musia byt upravené tak, aby vplyvom poveternostnych
podmienok a vplyvom cestnej premavky nedochadzalo k ich deformécii, mechanickému kmitaniu, posunutiu,
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padnutiu a pod.

Dopravné znacky, ktoré sluzili k oznageniu pracoviska, prekazky a uzavierky musia byt odstranené ihned potom,
Co stratia svoje opodstatnenie.

Dopravné znacky a dopr. zariadenia mézu byt osadené len bezprostredne pred zapoCatim prac. S pracami
mozno zaCat aZ vtedy, ked budl osadené vSetky dopr. zariadenia. DZ a zariadenia musia byt v bezchybnom
stave, nesmu byt poSkodené a musia byt udrziavané v Cistote. DZ musia byt vyhotovené v reflexnom vyhotoveni.
Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky stavebnej ¢innosti na
okolie stavby a pozdiz cesty a vyuzival rieSené vjazdy na doéasné skladky materialu.

DoleZité upozornenie !

e Pod projektovanymi dopravnymi plochami sa méZu nachadzat' exist. podzemné vedenia, ktoré bude
potrebné v miestach kolizie s dopravnymi plochami chranit inzinierskymi podchodmi (chranickami).

e Ziadame aby bolo zabezpetené u spravcov vietkych jestvujicich podzemnych vedeni vytydenie ich
skutocného priebehu pod projektovanymi dopravnymi plochami, pripadne sa zaistil dozor pocas
vykopovych préc, aby nedoslo kich poSkodeniu a mohli sa v pripade potreby chranit inzinierskymi
podchodmi (chranickami), alebo sa mohli prelozit !

e Podzemné vedenia su v situacii zachytené len informativne a je potrebné aby bolo zaistené u vSetkych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytyCenie.

e  Slradnicovy systém : S-JTSK.

e  Privykopovych pracach pozor na existujice podzemné vedenia: vykop robit ru¢ne, pri nedostatoénom

kryti konzultovat s projektantom.

V Michalovciach,  3/2019 Vypracoval: D. Dankaninova
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