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1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Stavba: Rekonstrukcia a vystavba miestnych chodnikov v obci Palin
Okres: Michalovce
Miesto stavby: Palin
Charakter stavby: Rekonstrukcia a vystavba
Objednavatel: Obec Palin
Tibor Tomko, starosta obce
Spracovatel’ PD: D. Dankaninova
Stupen PD: Projekt

2. Charakteristika Uzemia stavby
2.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Obec Palin sa nachddza v okrese Michalovce, od okresného mesta je vzdialend cca 11 km juznym smerom.

Rozloha katastra obce je 11,11km?. Pocet obyvatel'ov je 906.
Realizaciou inZinierskych sieti v obci (plyn, vodovod) sa chodniky narusili a postupom ¢asu sa ich technicky stav stal
z hladiska prevadzkovania neunosny. Z hl'adiska prevadzkovania st nevyhovujice. Z pohl'adu bezpecnosti chodcov,
jestvujtiice pesie komunikacie poskytuju potencialnu moznost’ tirazov. Stav chodnikov st'azuje ich udrzbu, najmi prac
prevadzanych v zimnom obdobi.
Rozsah prac:

SO 01 — RekonStrukcia chodnikov:

1. ¢ast’: od zaciatku obce (v smere od Michaloviec) po miestnu komunikaciu (MK) vedtcu k cintorinu (mimo
Casti jestvujucej spevnenej plochy pred prevadzkou pekarne) — oznaenej na vykrese ako Cast 1A aod kostola
Reformovanej krestanskej cirkvi po koniec MK - oznaéenej na vykrese ako ¢ast’ 1B.

2. ¢ast’: od MK vedenej k cintorinu po kostol Reformovanej krestanskej cirkvi (RKC) (mimo casti jestvujuce;j
spevnenej plochy pred zariadenim COOP JEDNOTA) — oznacenej na vykrese ako ¢ast’ 2A a od MK vedUcej ku kostolu
RKC po MK veducej k zakladnej 3kole (ZS) - oznacenej na vykrese ako ast’ 2B.

3. &ast’: od MK veducej k ZS po hranicu intravilanu obce v smere na Pavlovce nad Uhom.

Plocha chodnika je : &ast’ 1 - 439+428= 867 m?, &ast’ 2 - 585+403= 988 m?, &ast’ 3 - 488 m?
Spolu: 2343 m?
Plocha vjazdov je : &ast’ 1 - 102+129= 231 m?, &ast’ 2 - 117+64= 181 m?, &ast’ 3 - 123 m?
Spolu: 535 m?
Celkova dizka priepustov je : 2,5 m (1 ks)

SO 02 — Vystavba chodnika:

4. &ast’: Stavebne je chodnik oznageny ako CH4 s dizkou 200 m. Riesi peSie prepojenie zastavby rodinnych
domov romskych ob¢anov s autobusovou zéstavkou a centrom obce od ¢. domu 164.

Plocha chodnika je 291m?, Plocha vjazdu je 9m?
Spolu: 300 m?
2.2 Vykonané prieskumy

Pre predmetn( stavbu nebol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum. Pred zahajenim stavby je
potrebné zabezpecit’ vytycenie jestvujucich inzinierskych sieti, aby nedoslo k ich poruSeniu.

2.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre vyhotovenie dokumentacie bolo pouzité zameranie obce v mierke 1:1000.

2.4 Priprava pre stavbu
V ramci pripravy stavby sa prevedu baracie prace pri zriadovani chodnika a to vyburanim exist. chodnika, prejazdov a
Z rezania ziviéného a bet. krytu pri napajani na neupravované vjazdy.

3. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie
3.1 Zddvodnenie urbanistického a stavebno-technického rieSenia
Svojim technickym stavom komunikécie nevyhovujd dneSnym poZiadavkdm uZivatel'ov ciest a uZ vbec nie

minimalnym kvalitativnym a ekologickym poziadavkam EU. Niektoré &asti chodnikov st vo velmi kritickom stave
a prave tie sa vyclenili pre tento projekt ako prednostne riesené.
Chodniky st navrhnuté v pril'ahlej ploche cestnej komunikécie, ktord v sti¢asnosti zabezpe€uje odvodnenie cesty, a to
exist. rigolmi, ktoré sa nachadzaji medze korunou cesty a prilahlou zastavbou. Budovanie chodnikov si preto
nevyziada nové rieSenie systému odvodnenia cesty, ktoré zabezpecuje odvedenie povrchovej vody z cesty.
Budovanie chodnikov si nevyziada aj upravu vjazdov na prilahlé pozemky. Situovanie chodnikov je podriadené
zakladnému zameru zabezpelit' bezpeény spdsob pohybu chodcov a stiasne umoznit’ bezproblémovy vjazd na
pozemok. Vjazdy na pozemky sU rieSené bezbariérovo, ako prejazd cez zapusteny obrubnik. Za tymto ucelom je
navrhovana rekonstrukcia miestneho chodnika 8irky 1,3m pozdiz cesty 2 triedy, s dlazdenym krytom, pri oploteniach
rod. domov. Sirka je dostatoéna pre 2 kociky a invalidny vozik.
SO 01 —Rekonstrukcia miest. chodnika:
Situovanie chodnikov je podriadené zakladnému zameru zabezpecit bezpeény spdsob pohybu chodcov a stiCasne
umoznit’ bezproblémovy vjazd na pozemok. Vjazdy na pozemky su rieSené bezbariérovo, ako prejazd cez zapusteny
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obrubnik. Za tymto u¢elom je navrhovana rekonstrukcia chodnikov. Sirka navrhovaného chodnika bola, po dohode
s investorom, stanovena v centralnej &asti obce (pozdiz prietahu cesty ¢. II/555 obcou, od krizovatky s MK veddcou
k futbalovému ihrisku po krizovatku MK veducej k ZS na 1,5 m, v ostatnych &astiach na 1,3 m.
SO 02 —Vystavba chodnika:

Stavebne je chodnik oznaGeny ako CH4 s dizkou 200 m. Riesi pesie prepojenie zastavby rodinnych domov
rémskych ob¢anov s autobusovou zastavkou a centrom obce od ¢. domu 164.
Vedeny je rovnobezne s miestnou komunikaciou odsadeny 0,5m ako bezpe¢nostny odstup o Sirke 1,5m s dldZdenym
krytom.
Napojenia vietkych chodnikov na komuniké&cie sa prevedie bezbariérovou Upravou, ak je to technicky mozné.

3.2 Riedenie dopravy, pripojenie na dopravny systém
Dopravny systém obce Palin je zalozeny na hlavnom dopravnom tahu, ktory predstavuje prietah cesty 2. triedy
11/555stredom obce smer Michalovce — Pavlovce n/Uhom. Na tdto cestu st dopravne napojené vetvy dopravného
systému obce. Miestne komunikacie v obci st na z&klade urbanisticko-dopravnej funkcie vo funkénej skupine C-
obsluzné, s funkciou obsluznou. Podl'a dopravného vyznamu funkénej triedy C3.
Rekonstrukcia chodnikov je navrhnuta v intencidch STN 73 6110 a v principe kopiruja jestvujuci stav hranice pozemku
- oploteni, ¢o je zrejme z vykresu ¢. 02 - 06. Vystavba chodnika je navrhnuta v intencidch STN 73 6110 a v principe
kopiruju jestvujici stav hranice miestnej komunikacie odsadeny 0,5m ako bezpeénostny odstup o Sirke 1,5m
3.3 Starostlivost’ o Zivotné prostredie
3.3.1 Vplyv uzivania a prevadzky na Zivotné prostredie

Stavba je charakterom rekonstrukcia a vystavba druhom svojej prevadzky a funkciou patri medzi nevyrobné
stavby. PIni funkciu dopravnd, nie je zdrojom znecistenia ovzdus$ia, podzemnych vod ani ohrozenim Zivo&ichov.
Chodnik svojou bezprasnou upravou krytu nespdsobia znecistenie okolia.
Stavba svojim vplyvom nezhorsi Zivotné prostredie v danom tizemi. Okrem vlastnych prac pocas vystavby sa nenarusi
charakter izemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke chodnikov nebudu vznikat' ziadne odpadové
latky mimo zimnych posypov komunikcii. Pri realiz&cii stavby bud( dodrZiavané vSetky poziadavky na ochranu
prirody. Vystavbou a realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadne poziadavky resp. zvl&Stne opatrenia savisiace s
ochrannou Zivotného prostredia. VSetky poZziadavky na ochranu Zivot. prostredia budd v stlade s platnymi predpismi.
Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat’ o zamedzenie tniku ropnych latok z mechanizmov. Standardné poziadavky
na ochranu Zivotného prostredia budd v sulade s platnymi predpismi.

3.3.2 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude zabezpecend dodrziavanim
prislusnych prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov. Budi dodrzané podmienky stanovené prislusnymi STN a
stvisiacich predpisov.

Upozoriiujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na redpektovanie Ustanoveni Vyhlasky SUBP a SBU
¢.374/1990 Zb. a zabezpecenie jej aplikicie na podmienky vystavby a dodrzat’ vSetky platné bezpecnostné
predpisy a nariadenia tykajiice sa ochrany zdravia pri prici a Vyhlasky SUBP &.208/1991 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Udrzbe a opravach sluzobnych cestnych vozidiel (Nar. MV SR
€.46/2001). Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci si povinni zaistit’ dodavatelia stavby preSkolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

3.3. 3Zakladna koncepcia PO, CO
RieSenie stavby chodnikov bude odsthlasend s prislusnym referatom PO,CO. Pri spracovani d’alSieho stupiia
projektovej dokumentacie budl reSpektované ich pripomienky a poziadavky.

3.3.4. Rozsah trvalého a do¢asného odiiatia poP’nohosp. pody
K doc¢asnému zaberu pol'nohospod. pddy v ramci pracovného pruhu pri vystavbe neddjde.

3.3.5 Starostlivost’ 0 bezpe¢nost’ prace

Pri prevadzani vSetkych prac vramci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o bezpeénosti a ochrane

zdravia pri préci. Pred zahajenim zemnych pric investor zabezpeGi vytyGenie jestvujucich podzemnych sieti, aby
nedoSlo k ich poruseniu. V blizkosti jestvujicich inzinierskych sieti vykopové prace realizovat so zvySenou
opatrnost’ou a ruénym sposobom.
Upozoriiujeme dodévatel'ov stavebnych a montaznych prac na redpektovanie Ustanoveni Vyhlasky SUBP a SBU
¢.374/1990 Zb. a zabezpeCenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat’ vSetky platné bezpecnostné predpisy a
nariadenia tykajice sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci st povinni zaistit’ dodavatelia
stavby preskolenim a poucenim pracovnikov stavby.

Dodrzat’ technické normy vo vztahu k zvaracim pracam pre ocel STN EN 278-1 , hlinik STN EN 278-2 a
ostatné STN 05 0710 a d’alej normy suvisiace s bezpe¢nost'ou prace pri zvarani STN 05 0600, 05 0601.

Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat’ vSetkym pracam v blizkosti podzemnych i nadzemnych vedeni,
aby sa predislo ich poSkodeniu a ublizeniu na zdravi. VSetky prekazky je potrebné oznacit, v noci a za znizenej
viditel'nosti osvetlit’.

3.4 Opatrenia zabezpecujtce sibeZnu vystavbu inych stavieb
Vystavbou chodnikov vedenych v sibehu s cestou a vjazdmi je potrebné zosuladit’ tak, aby nedoslo
k technicky vzajomnému obmedzeniu.
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4. Zemné prace

Zemné préce pozostavaju z vykopu pre teleso priepustu a rekonstruovanych chodnikov, véitane vjazdov v tr.
tazitelnosti ITI (564,15 m®) a navrhovaného chodnika v tr. taZitelnosti I (92 m3) .

Prebytok vykopu o celkovej kubatire 656,15 m® bude realizované odvozom na skladku uréenej investorom
Vv rozpoctovej vzdialenosti 5 km.

5. Odvodnenie
Odvodnenie chodnikov je zabezpefené 2,5-nym jednostrannym prieénym sklonom k jestvujlcej cestnej
priekope, resp. k ceste.

6. Sposob zabezpecenia prevadzky a idrzby

6.1. Potreba pracovnikov

Prevadzku a udrzbu komunikacii bude zabezpecovat’ obec Palin. S narastom pracovnikov sa neuvazuje.
6.2. Spotreba elektrickej energie

Prevadzka si nevyZiada spotrebu elektrickej energie.
6.3. Vodné hospodarstvo

Pri vystavbe chodnikov a vjazdov sa vyuZiju miestne zdroje vody z verejného vodovodu.
6.4. Poziadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa v ramci vystavby vyuZziju jestvujlce cesty 2.triedy a miestne komunikécie.
6.5. Sposob zabezpecenia udrzby a prevadzky

Prevadzku a udrzbu rekonstruovanych komunikacii bude zabezpecovat® obec Palin.

7. NAKLADANIE S ODPADMI
Pouzité podklady:
Skladovanie a narabanie s vyburanymi odpadom musi byt v sUlade so zadkonom o odpadoch ¢&. 79/2015 Z.z a
vyhlaskami MZP &. 371/2015 Z.z., ktorou sa vytvaraji niektoré ustanovenie zakona o odpadoch a ¢&. 366/2015 Z.z
0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady sa zatried’ujii na zaklade vyhlasky MZP &. 365/2015 Z.z.,
kde sa ustanovuje katalég odpadu. Odvoz odpadov sa uvazuje odviest’ a za poplatok ulozit’ na skladku.

Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

17 0101 Betdénovy odpad z demolacie chodnikov.

17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 0903 ZmieSané odpady zo stavby

Kategorizéacia a spésob nakladania s odpadom

Likvidacie odpadov pri realiz&cii stavby

a/ zemina pouZzita pri prevadzani zemnych prac bude nekontaminovand a pouZita na spéatny zasyp.

b/ &islo odpadu - 17 0102 - odpad z demolécii bet. chodnikov - zhodnocovanie, resp. zneSkodnenie. Predpokladané
mnoZzstvo 749,025 tony.

¢/ & odpadu 17 0302 - bitimenova zmes - odovzdanie odpadu opravnenej organizacii na likvidaciu.

Predpokladané mnoZstvo 326,242 ton.

d/ ¢. odpadu 17 0904 — ZmieSané odpady zo stavby — spdsob nakladania na skladke.

Upozornenie
Producent odpadov je povinny najneskor ku ditu kolaudacie uzatvorit zmluvy na odvoz a zneSkodnenie vysSie
uvedenych odpadov s organizaciami, ktoré maju opravnenie na vykon takejto ¢innosti.
8. Celkové naklady stavby
Vid’ jednotlivé rozpocty objektov.

V Michalovciach, 03/ 2019 Vypracoval: Drahoslava Dankaninova



